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Projekt jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa i Transport, Dziatanie Il.1 Niskoemisyjny Transport
Miejski, Poddziatanie 11l.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski

UMOWA ( WZOR)

W dnll soums... w Skierniewicach pomiedzy:
2 SIEHHEGYL ... s ceosssanetiommmsamss o i e BT - =
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym(3) dalej ,,Wykonawcg”
zwani dalej tacznie ,,Stronami”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zawarta zostata w wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, w
przeprowadzonym  postepowaniu u udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwier
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm., dalej zwang ustawa Pzp).
81
PRZEDMIOT uMowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:,,
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych dla zaméwienia w
formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ' , p.n.: PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HALI NAPRAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA NA TERENIE BAZY MZK SP.Z 0.0. W SKIERNIEWICACH
w ramach projektu ,, PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH — ZAKUP NISKOEMISYINEGO
TABORU Z INTEGRACIA SYSTEMOW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACIA
INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ” (dalej takze: ,Zadanie”) obejmujgce roboty budowlane
oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania, w tym prace projektowe, zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia, okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(dalej takze: ,SIWZ") oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Szczeg6towy opis zadania objetego niniejsza Umowa zostat zawarty w:

1) PFU,

2) wymogach Zamawiajacego wskazanych w SIWZ i jego zatacznikach, z uwzglednieniem
wyjasnier udzielanych w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

3) ofercie Wykonawcy z dnia .........coceeeveeveeennnn.. wraz z zatgcznikami.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 powyiej stanowig zataczniki do niniejszej Umowy i s3 jej
integralng czescia.

4. Zakresem przedmiotu Umowy objete s3 réwniez wszelkie roboty i prace, ktérych wykonanie
wymagane jest w celu nalezytej, niezaktdconej, optymalnej realizacji Zadania, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu objetego w/w zadaniem.
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§2
OSWIADCZENIA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong i otrzymana od Zamawiajgcego
dokumentacjg (zwtaszcza z materiatami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 i w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy) oraz z miejscem prowadzenia robét, a takze, ze warunki prowadzenia robot $S3 mu znane
i posiada kompletne informacje dotyczace realizacji Zadania. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen
do uzyskanych materiatéw i danych w zwiazku z realizacjg Zadania z punktu widzenia mozliwosci
nalezytej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, 7e dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym, technicznym i
finansowym niezbednym dla optymalnej realizacji Zadania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z nalezytgy starannoscia
wynikajaca z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, w szczegdlnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz normami
technicznymi.

4. W dniu zawarcia niniejszej] Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujacy realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.
Wymagana jest zgoda Zamawiajacego na realizacje Umowy zgodnie z harmonogramem w formie
pisemnej przed przystgpieniem do realizacji prac i robét w ramach niniejszej Umowy. Po
zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego bedzie on stanowit
Zatgcznik do niniejszej Umowy. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni przekaze swoje stanowisko
dotyczace przedtozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Po uptywie tego terminu w
przypadku niewyrazenia stanowiska, oznacza¢ to bedzie akceptacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

5. Wykonawca w ciggu 4 tygodni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje
wykonania przedmiotu zamdéwienia — Etap |, opracowang na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wersje elektroniczng oraz 1 wersje
papierowa koncepcji. Zamawiajacy w ciggu 3 dni zaakceptuje bad? zgtosi uwagi do koncepcji.
Wykonawca w ciggu 7 dni przedstawi Zamawiajagcemu ostateczng wersje koncepcji
uwzgledniajgca uwagi.

6. Wykonawca w ciggu 3 miesiecy od dnia sporzadzenia ostatecznej wersji koncepcji tzn
zaakceptowanej przez Zamawiajacego, sporzadzi projekt budowlany wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami — Etap II.

Dokumentacja projektowa przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe winna zosta¢
przedfozona do akceptacji Zamawiajagcemu. Wykonawca wtasnym staraniem i na swéj koszt
uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia konieczne do realizacji zaprojektowanych
robdt, w szczegélnosci decyzje o pozwoleniu na budowg. Wykonawca w ternie 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowlang wraz z potwierdzeniem
ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie. Wykonawca po
uzyskaniu wszystkich uzgodnied i pozwolen przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
wykonawcza, w tym réwniez kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robdét wraz z
podziatem na etapy uwzgledniajgce koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne (Regionalny
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa IlI
Transport, Dziatanie IIl.1 Niskoemisyjny Transport Miejski , Poddziatanie 111.1.2 Niskoemisyjny
Transport Miejski).
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7. Zamawiajacy ma prawo do biezgcej kontroli prac projektowych.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajacemu opracowan bedgacych
przedmiotem umowy w nastepujacych formach i liczbie:

a) projekty budowlano — wykonawcze - 5 egz. (forma papierowa) — ostemplowane wraz z
uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowe oraz warunkami technicznymi
zasilania,

b) przedmiary robét - 2 egz. (forma papierowa),

c) kosztorysy inwestorskie - 2 egz. (forma papierowa),

d) petna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie
pdf i dwg- 2 egz.

e) oswiadczenie Wykonawcy, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

f) oswiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnier z
tytutu praw autorskich.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za teren budowy od chwili jego przejecia
potwierdzonego w protokole, do chwili przejecia rezultatéw realizacji Zadania przez
Zamawiajacego potwierdzonego w protokole.

10. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zabezpieczy teren budowy w porozumieniu z
Zamawiajacym zorganizuje dla swoich potrzeb i na wiasny koszt zaplecze budowy, w tym dostaw
energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystosci, dozoru Swojego mienia znajdujacego sie na
terenie budowy itp. i pokryje wszelkie koszty zwigzane z jego funkcjonowaniem.

11. Wykonawca wyznacza kierownika budowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ.

12. W ramach swoich obowigzkéw, petnionych przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z2 2016 r., poz. 290 z pésn. zm.), kierownik
budowy zobowigzany jest m.in. sporzadzié¢ przed rozpoczeciem wykonywania prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy, plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z w/w Ustawg i
innymi wtasciwymi przepisami prawa.

13. Brak sporzadzenia prawidtowego planu, o ktdrym mowa powyzej, w wymaganym terminie,

14. Wykonawca Zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone Przez niego do realizacji niniejszej Umowy
15. Wykonawca zobowigzuje sie Przestrzegac i wykonywac polecenia oséb sprawujacych nadzér

petnigcymi nadzér autorski w Zwigzku z realizacja Zadania oraz podmiotami bedacymi
przedstawicielami Zamawiajacego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentag;ji budowy, w tym
dziennika budowy oraz do prowadzenia rozliczer w sposéb okreslony w niniejszej Umowie,

17. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu:

1) raportu otwarcia — w terminie 30 dni od podpisania niniejsze] Umowy, przy czym raport
otwarcia zawiera m.in. analize ryzyka Zwigzanego z realizacjg Zadania, szczegotowy plan
realizacji przedmiotu Umowy;

2) raportuo postepie robdt na zakoriczenije kazdego miesigca realizacji robét, w terminie do
7 dni od zakoriczenia miesigca objetego raportem, przy czym raport o postepie robdt
zawiera m.in. opis wykonanego w okresie, ktérego dotyczy raport zakresu robét przez
Wykonawce, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego
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18.

19.

20.

21.

22
23.

24.

25;
26.

27

robét w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem podziatu na elementy robét
wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego w danym okresie i narastajgco od

robot, informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatan naprawczych,
opis zgodnosci postepu robét z harmonogramem (poréwnanie postepu robdt w okresie
objetym raportem, wskazanie ewentualnych opéznier i niezgodnosci przy realizacji
Umowy oraz wptywu na koricowy termin realizacji Umowy, okreélenie srodkéw i dziatan
naprawczych, dokumentacje fotograficzng (w formie elektronicznej) obrazujgca postep
wykonywanych  robét budowlanych. Ponadto dla celéw inwentaryzacyjnych
Zamawiajgcego w raporcie Wykonawca wskaze warto$¢ netto i brutto sprzetu
wbudowanego na state oraz Wyposazenia.

Wykonawca na wiasny koszt organizuje narady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego i innych wtasciwych uczestnikéw adekwatnie do Postgpu prac przynajmniej raz w

tygodniu, poswiecone aktualnym sprawom Zwigzanym z realizacjg Zadania. Wykonaweca

Sporzadza protokét z narad, podczas rady budowy, ktéry na jej zakoriczenie Zostaje zatwierdzony

i podpisany przez jej uczestnikow.

Wykonaweca zobowigzany jest, na swoj koszt, sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg, w tym

dokumentacja geodezyjna, w trzech egzemplarzach w wersji papierowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy wszelkich obowigzujgcych

przepiséw zwigzanych z realizacja Zadania, w tym m.in. w zakresje bhp, ppoi. ochrony

$rodowiska, gospodarki odpadami itp. i pokrywa wszelkie koszty z tym zwigzane. Dokumentacje

Zwigzang z prowadzeniem gospodarki odpadami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas

odbioréw,

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy na wiasny

koszt.

Wykonawca zapewnia i finansuje obstuge geodezyjng i geologiczng w celu realizacji Zadania.

Materiaty i urzadzenia, uzywane przez Wykonawce przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

22016 r., poz. 290 z pésn. Zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1570 2 poin. zm.) oraz wiasciwych przepisach wykonawczych, a takze
wymaganiom okreslonym w dokumentacji i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru do
akceptacji karty materiatowe materiatow budowlanych i urzgdzer wraz ze $wiadectwem jakosci
materiatu, certyfikatem na znak bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca uprzatnie teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich badan, prob, testow, odbiorow
technicznych, rozruchdw i regulacji, w zakresie kazdej branzy, jakie sa wymagane dla poprawnej
realizacji Zadania i oddania rezultatéw robét do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dla obiektéw oddawanych do uzytkowania
$wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2014 r, poz. 1200 z péin. zm) w 3
egzemplarzach w formie papierowej i w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (format zapisu
PDF) na dzien podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
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28.

29,

30.

31.

32.

33.

34,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody powstate  wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ninjejszej Umowy do petnej wysokosci
szkody, z uwzglednieniem utraconych korzysci.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie mu petnomocnictwa do wystepowania
przed wszystkimi organami administracji publicznej.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego
0 przekazanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania prac projektowych i wykonawczych na
realizowanym obiekcie,

Wykonawca zobowigzany jest do wspofpracy z Zamawiajgcym w  zakresie wykonania
kosztorysowego podziatu  zadania wedtug  klasyfikacji  kosztéw kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych wiasciwych  dla wytycznych  wdrazania Regionalnego  Programu
Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa |I| Transport,
Dziatanie 1.1 Niskoemisyjny Transport Miejski , Poddziatanie 111.1.2 Niskoemisyjny Transport
Miejski).

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zestawienia powierzchni uzytkowych wedtug
dokumentacji projektowej budowlanej i zestawienia powykonawczego dla kazdego budynku.
Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty budowlane (przy
robotach budowlanych takze przez dalszych Podwykonawcéw) dotyczace prac objetych zakresem
zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z péin. zm.):

— roboty remontowe ogéinobudowlane Zwigzane ze wznoszeniem i wykonczeniem nowo
projektowanego budynku;

— roboty z branzy drogowej;

— roboty branzy sanitarnej w zakresie wod-kanic.o.;

— roboty zwigzane z wentylacjg i klimatyzacja;

— roboty branzy instalacji elektrycznych oraz niskopradowych.

— roboty branzy wodno-kanalizacyjnej;

Wymog ten nie dotyczy samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagania wskazanego w ust. 33, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli Paristwowej
Inspekcji Pracy lub poprzez zgdanie przedtozenia stosownych dowodéw przez Wykonawce
potwierdzajacych zatrudnienie ww. 0séb na umowg o prace. W przypadku, gdy wynik kontroli
wykaze brak zatrudnienia w/w oséb na umowe o prace Zamawiajagcy naliczy kary umowne,
ktérych wysokoé¢ zostata szczegotowo okreslona w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. p) niniejsze umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw zobowigzujacych do zatrudnienia w/w o0séb na umowe o prace oraz zapisow
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiazku.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
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1.

1.

2.

Zamawiajacy przekazat Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty dotyczace realizacji
Zadania wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, co Wykonawca potwierdza.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, najpéiniej w terminie 3 dni, liczac od dnia,
kiedy Wykonawca wystapit do Zamawiajacego o przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru wykonanych robét, stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 niniejszej umowy i zapfaty za nalezycie wykonane
roboty, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zaopiniuje oraz przekaze decyzje o akceptacji lub niezaakceptowaniu rozwigzan
przedstawionych w koncepcji wielobranzowej w terminie 3 dni od jej otrzymania.

Zamawiajacy w formie pisemnej zaakceptuje lub odméwi akceptacji dokumentacji projektowe;j w
ciggu 14 dni od dnia przedstawienia jej przez Wykonawce.

Zamawiajgacy oraz jego przedstawiciele beda konstruktywnie wspétpracowat z Wykonawcg celem
realizacji niniejszej Umowy.

§4
Nadzér, przedstawiciele Stron

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych nadzér inwestorski nad realizacjg
Zadania lub o innych podmiotach bedacych jego przedstawicielami w zwiazku z realizacjg
Zadania, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej.
Strony wyznaczajg nastepujace osoby do koordynowania dziatalnogci danej Strony podczas
wykonywania Umowy i kontaktéw ze strong przeciwna:

1) zramienia Zamawiajacego:

A) i tel s € M3 e
B et tel o111 B
2) zramienia Wykonawcy: .................... Y. o €-MAl oo,

Petnigcy nadzér lub przedstawiciele Zamawiajgcego nie sg uprawnieni do podejmowania
wigzgcych decyzji lub zaciagania zobowigzar w jego imieniu/na jego rzecz, chyba, ze Zamawiajgcy
wyraznie wskazat inaczej.
§5
Termin wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12 miesiecy od
dnia podpisania niniejszej umowy w tym:
Etap 1. - sporzadzenie koncepcji wykonania przedmiotu zamdwienia — termin realizacji do 4
tygodni od dnia podpisania umowy,
Etap 2. - sporzadzenie dokumentacji projektowe] wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami - termin realizacji do 3 miesiecy od dnia zaakceptowanie przez Zamawiajacego
Etapul,
Etap 3. - realizacja robét budowlano — montazowych — termin realizacji do 31 maja 2019r..
Przez wykonanie Umowy na potrzeby ust. 1 powyzej rozumie sie zgtoszenie Zamawiajacemu
catosci robét objetych niniejszg Umowa do odbioru koricowego, o czym mowa w § 9 ust. 4
niniejszej Umowy, wraz ze ztozeniem dokumentéw tam wskazanych.
Termin wykonania przedmiotu Umowy moie ulec zmianie w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy i na zasadach tam okreslonych. W
sytuacji, o ktérej mowa powyzej, adekwatnie do okolicznosci, zostana wprowadzone
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modyfikacje w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej
Umowy.

§6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmioty zamowienia  jest wynagrodzeniem
ryczattowym i wynosi:
kwota brutto: ...
BIWITER vuvesscisssivispiismsmusmmme sumsmimssssane e o

2. Na kwote wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 sktada sie:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej za cene:

cena netto: ...

wartos¢ VAT: ...

cena brutto: .....................

SHOWINIE e esssstsssess e st s s
2) Wykonanie robét budowlanych za cene:

cena netto: ........ceeeveeeenn,

3. Kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 powyzej, zawiera wszelkie wydatki zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci koszty wykonania projektu, robdt wynikajgcych
wprost z projektu opracowanego przez Wykonawce i dokumentacji, o ktérej mowa w § 1
niniejszej Umowy, jak réwniez koszty wszelkich innych robot budowlanych [ub prac
niewskazanych wprost w w/w dokumentacjach, a niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
W tym zwlaszcza koszty wszelkich robét Przygotowawczych, porzgdkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (np. napraw, wody, energii
elektrycznej, zapewnienia tacznosci telefonicznej, dozorowania terenu budowy), koszty transportu
materiatéw/urzadzen na miejsce robét, koszty mediow niezbednych do realizacji robdt, koszty
zwigzane z wykonywaniem planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw autorskich, korzystania z tych praw i udzielenia licencji w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy oraz wszelkie inne koszty, ktérych poniesienie wymagane jest w
celu nalezytej realizacji przedmiotu zaméwienia i wykonania niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz kwota wynagrodzenia (cena ofertowa) uwzglednia rowniez koszty
ryzyka, skalkulowane przez niego z nalezyta starannoscig, wynikajace z natury ryczattowego
charakteru wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, nie podlega waloryzacji.

6. Rozszerzenie przedmiotu niniejszej Umowy, zwtaszcza zwigkszenie zakresu rob6t, moze nastgpic
tylko zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu zamdwien publicznych.

7. W przypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, wykraczajacych poza zakres
robot, o ktérych mowa w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawca na Zyczenie Zamawiajgcego
przedfozy oferte ich wykonania przedstawiajac uzasadnienie dla realizacji tych robét oraz ich
wyceng skalkulowang na bazie stawek zastosowanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym cze$¢ jego oferty.
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1.

§7
Warunki ptatnoéci

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy bedzie nastepowata w
nastepujacy sposdb:

1) za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 1.nastepujgco:

i

— Kwota stanowigca 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 1 zostanie
wypfacona Wykonawcy po  wykonaniu i przekazaniu  Zamawiajacemu projektu
budowlanego i ztozeniu przez Wykonawce wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j faktury VAT. Zaptata
wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni liczonych od dnia spetnienia warunkodw, o
ktérych mowa powyzie;.

— Kwota stanowigca 50% wynagrodzenia, ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 1 zostanie
wyptacona Wykonawcy po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego
projektu wykonawczego oraz po przedtozeniu Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni liczonych od dnia
spetnienia warunkéw, o ktérych mowa powyzej.

2) Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 2 - nie czeiciej niz raz
na 2 miesigce, na podstawie faktur czesciowych, podpisanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego . Zapfata nastgpowal bedzie wedtug procentowego zaawansowania
wykonanych robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robét,
PO przedtozeniu Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Zaptata
wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni liczonych od dnia spetnienia warunkéw, o
ktérych mowa powyiej.

Podstawg wystawienia faktur czgsciowych beda protokoty odbioru robét podpisane przez

Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego lub

inng osobe/podmiot przez niego upowazniona. Protokoty odbioru zostang przygotowane w

oparciu o Zatgcznik nr 4 HRF faktyczne zaawansowanie robét.

Ostateczne rozliczenie robot nastapi w oparciu o fakture koricowa wystawiong po podpisaniu

przez Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego

lub inng osobe/podmiot przez niego upowazniong protokotu odbiory koricowego robét i

przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wykonaniu

niniejszej Umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czeéci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa

w art. 143c ust. 1 Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu, Wykonawca dofgcza os$wiadczenia

podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow potwierdzonych przez Wykonawce

(wraz z kopiami dokumentéw potwierdzajacych prawdziwoé¢ oswiadczenia) odnoénie stanu

rozliczen wymagalnych naleznoéci podwykonawcy (odpowiednio podwykonawcy z dalszymi

podwykonawcami).

Brak ztozenia wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 powyzej, stanowi

podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy i do czasu ztozenia wtasciwych

dokumentéw termin za zaptate nie biegnie.

Faktury czesciowe wystawiane nie czesciej niz raz na dwa miesigce i koricowe dotyczace robét
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budowlanych beda wystawiane na rzecz Zamawiajacego.. Naleznosci z nich wynikajgce ptatne
beda do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej,

8. Faktury czesciowe beda wystawiane do momentu osiggniecia wartoéci wykonanych robét
wskazanych w fakturach na poziomie kwoty stanowigcej réwnowartoéé¢ 90 % 0golnej wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 2) niniejszej Umowy. Pozostata czesc
wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawey w ramach ptatnosci koricowej, po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

9. Naleznosci Wykonawcy ptatne beda przelewami z rachunkéw Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach VAT,

10. Za dzieri zaptaty bedzie uwazany dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. W przypadku zlecenia robét podwykonawcy zaptata za wykonane i odebrane elementy robét
nastapi pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy. W tym celu wraz z faktura, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o uregulowaniu wymagalnych naleznoéci wobec podwykonawcéw oraz
dokumenty stwierdzajgce  uregulowanie wszystkich  wymagalnych ptatnosci 2
podwykonawcami. W przypadku nie uregulowania ptatnosci z podwykonawcami, Zamawiajacy
moze potraci¢ z ptatnodci Wykonawcy kwote w wysokosci tych naleznodci i uregulowacd
bezposrednio zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcow.

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moie powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom, o ile wskazat te
czesc robdt w ofercie.

2. Zawarcie umowy przez Wykonawece z podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Zawarcie umowy przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy z podwykonawcg wraz z
czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowg Ilub jej projektem (z
odpowiednim znaczeniem zakresu robét powierzanego podwykonawcy w dokumentacji oraz z
opisem i wykazem tych robot). lJezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane Pomigdzy podwykonawcy a dalszymi podwykonawcami wraz z  pisemnym
oswiadczeniem o zgodzie Wykonawcy na zawarcie tejze umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dnj od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy pomiedzy podwykonawca a dalszymi podwykonawcami, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Postanowienia ust. 2-5 maja odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian umoéw zawartych
pomigdzy Wykonawcg a podwykonawca lub pomiedzy podwykonawcy a dalszymi
podwykonawcami.

7. Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane zawartej z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy i do A
projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane i do jej Zmiany w terminie 7 dni od dnia ich doreczenia w przypadkach, w ktdrych nie
53 spetnione wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, takich jak:

1) zakres i sposéb wykonania robét objetych umows o podwykonawstwo musi odpowiadaé
tresci oferty Wykonawcy;

2) wynagrodzenie podwykonawcy musi by¢ ryczattowe i nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce, jezeli ma by¢
wyptacone jednorazowo, a jezeli ma byé wyptacone w czgéciach, to nie moie by¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania odpowiedniej czesci prac i musi
odpowiadac¢ procentowemu zaawansowaniu robdt lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac;

3) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi maksymalnie 21 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury |ub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie  zakresu zleconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

4) odbidr koricowy robét wykonanych na podstawie umowy o podwykonawstwo musj
nastapi¢ wczesniej niz zgtoszenie do odbioru robot przez Wykonawce;

5) cesja wierzytelnodci przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy, dalszym
podwykonawcom wobec podwykonawcy lub Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piémie;

6) wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy  wobec podwykonawcy,  dalszemu
podwykonawcy wobec podwykonawcy zwigzane z realizacjg Zadania (np. koszty zuzycia
medidw, korzystania z terenu budowy etc.) musza by¢ wymagalne wczesniej niz
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potrgcane w
pierwszym rzedzie z wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy;

7) w przypadku zastosowania w umowie o podwykonawstwo mechanizmu zatrzymywania
odpowiedniej kwoty z naleznoéci wskazanej w fakturze tytutem zabezpieczenia, nalezy
zastrzec, ze dochodzi do odnowienia, tj. Wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w
czgsci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o za ptate kwoty zabezpieczenia;

8) Zamawiajacy musi mieé zagwarantowane prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw i prawo do zadania przedstawienia na
kazde zgdanie Zamawiajgcego dowodéw zapfaty naleiznego podwykonawcom
wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy moze uzaleznié wyrazenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane od przedtozenia przez Wykonawce (odpowiednio
podwykonawce, dalszych podwykonawcéw) kalkulacji wynagrodzenia (wyceny, kosztoryséw).

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo zawartg
pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg lub pomigedzy podwykonawca a dalszymi
podwykonawcami, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, nie poéiniej niz 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
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niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 30.000,00 zt.

10. Wykonaweca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o wysokoéci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw, na kaide wezwanie
Zamawiajacego.

11. W sytuacji, gdy w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg, Wykonawca nie zaptaci
naleznego podwykonawcy wynagrodzenia w catosci lub w czesci, a podwykonawca zwréci sie
z zadaniem zaptaty bezpoérednio do Zamawiajgcego zgodnie 2z przepisem art. 647(1) § 5 kodeksu
cywilnego i wykaze zasadnoié Zadania sktadajgc fakture zaakceptowana przez Wykonawce
i dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbiér robét wskazanych w fakturze, Zamawiajacy
dokona na rzecz podwykonawcy wyptaty wynagrodzenia.

12. Zaptata, o ktérej mowa w ust. 11 powyzej obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
W szczegolnosci bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy da Wykonawcy
mozliwos¢ wyrazenia stanowiska odnognie zasadnosci zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub
dalszemu podwykonawcy, wskazujac termin na jego ztozenie w formie pisemnej, nie krétszy niz
7 dni.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej,
Zamawiajgcy moze:

1) w razie wykazania przez Wykonawce braku podstaw do zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, odstapi¢ od zaptaty;

2) o ile pojawi sie zasadnicza watpliwos¢, co do wysokodci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
zaptaty.

15. Postanowienia ust. 11-14 powyzej stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy i dalszych
podwykonawcdw.

16. W przypadku dokonania zapfaty, o ktérej] mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy dokona
potracenia zaptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W sytuacji, o ktdrej mowa
powyzej, Wykonawca nie bedzie domagat sie zapfaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.

17. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy jakiejkolwiek
czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwréci cata kwote zaptacona podwykonawcy, wéwczas gdy
Wykonawca otrzymat wczesniej wynagrodzenie za okreélony zakres robét wykonywany przez
podwykonawce. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty zwiazane z koniecznoscig zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy mimo wynikajacego z umowy obowigzku zaptaty
podwykonawcy przez Wykonawce.

18. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) jak za dziatania wiasne.

§9
Odbiory robét

1. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
dokonywane bedg nastepujace odbiory:
1) odbiory przejéciowe,
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2) odbior koricowy — Zwigzany z pozwoleniem na uzytkowanie budynku

2. Odbiory przejéciowe robdt, beda dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zgtoszenia o gotowoéci do dokonania odbioru przejsciowego robét, zas
W przypadku robét zanikajacych niezwtocznie po ich zgtoszeniu. Z czynnoéci odbioryu
przejsciowego robét sporzadza sie protokét, ktory jest podpisywany przez Wykonawce,
inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego lub inng
0sobe/podmiot przez niego upowazniona.

3. Zamawiajacy, po zakorczeniu czgsci robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy, na ktdrg ma

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 ponizej, wyznaczy termin i rozpocznie odbiér czesciowy

przedmiotu niniejszej Umowy w ciggu 3 dni, liczac od daty potwierdzenia gotowosci wykonanych

robét do odbioru czgsciowego przez inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
4. Zamawiajacy, po zakoriczeniu catosci robét objetych przedmiotem niniejszej Umowy

i otrzymaniu pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbiory koricowego oraz po

przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 ponizej, wyznaczy termin

i rozpocznie odbiér kofcowy przedmiotu niniejszej Umowy w ciggu 7 dni, liczac od daty

potwierdzenia gotowoéci wykonanych robét do odbioru koricowego przez inspektora nadzoru

wskazanego przez Zamawiajgcego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
5. Wraz ze zgloszeniem gotowoéci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) instrukcje obstugi i eksploatacji w jezyku polskim;

3) atesty, Swiadectwa jakosci (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych
materiatow i zamontowanych urzgdzen;

4) dokumenty gwarangji jakosci w szczegélnodci na wbudowane, dostarczone urzadzenia;

5) Swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 26 niniejszej
Umowy;

6) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
potwierdzong przez kierownika budowy, pod warunkiem, iz wskazane powyzej zmiany byty
znane i akceptowane przez Zamawiajgcego.

6. Najpdiniej w dniu odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu pozwolenie na
uzytkowanie dla Zadania.

7. Brak jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w ustepie 5 i 6 wstrzymuje czynnosci odbiorowe z
winy Wykonawcy.

8. W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru koricowego, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunigcia na swoéj koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajgcym
techniczne i technologiczne mozliwogci usuniecia wad.

9. lJeieli Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej, w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej Zamawiajacy bez wyznaczania
dodatkowego terminu i dodatkowych formalnosci, moze zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode lub odstapi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia ujawnienia sig podstaw do odstgpienia.

10. Z czynnodci odbioru bedzie spisany protokét (przejsciowy, czesciowy lub koricowy) zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w przypadku ujawnienia wad w szczegolnosci ich
rodzaj oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego uwzgledniajace techniczne i technologiczne

Yy ‘/.
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11.

ta

6.

mozliwosci na usuniecie ujawnionych wad. Z czynnosci odbiory czgsciowego i koAcowego robét
sporzagdza sie protokot, ktory jest podpisywany przez Wykonawce, inspektora nadzoru
wskazanego przez Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego lub inng osobe/podmiot prze;z niego
upowaznionag.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgtoszenia gotowosci do podjecia przerwanych czynnosci odbioru czesciowego i koricowego.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na wykonane roboty budowlane (w catosci, tj. takie w zakresie wykonanym przez
podwykonawcéw) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .............. -miesigcznej gwarancji jakosci,
liczac od daty podpisania przez Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego przez
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego lub inng osobg podmiot przez niego upowazniong protokotu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela minimum 36 - miesigcznej
gwarancji na zainstalowane urzadzenia - jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta/dostawce urzadzeri, materiatéw | robét, z ktérych gwarant korzysta, przewiduja
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja niniejsza, to w takiej sytuacji gwarancja udzielona przez
gwaranta jest udzielona i obowigzuje w wymiarze okresu réwnego okresowi Bwarancji danego
producenta/dostawcy tych urzadzen, materiatéw i robét,
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady odpowiadajg okresowi gwarancji
liczonemu od daty podpisania przez Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego przez
Zamawiajgcego oraz Zamawiajacego lub inng osobe podmiot przez niego upowazniong protokotu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié Wykonawce na piémie
(dopuszczalnie faks.............., poczta elektroniczna ... ) w terminie do 7 dni roboczych
od dnia uzyskania informacji o wadzie, w szczegdlnosci od uzyskania takiej informacji od
uzytkownika obiektu zrealizowanego w ramach Zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swaéj koszt, wszelkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji/rekojmi, odnoszacych sig do przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego uwzgledniajgeym techniczne i technologiczne mozliwo<ci usuniecia wad.
W razie ujawnienia w okresie gwarancji, wad nienadajacych sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
1. jeieli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem —
z3dac wykonania przedmiotu Umowy w sposéb niewadliwy, zachowujgc w szczegdlnosci
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikajacej z opdinienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych lub odstgpié¢
od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia sie podstaw do odstgpienia, zachowujac
w szczegolnosci prawo domagania sig od Wykonawcy naprawienia szkody wynikajacej
Z opéznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych;
2. jezeli nie uniemozliwiaj3 one uzytkowania przedmiotu  Umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Roszczenia z tytutu gwarangji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji/rekojmi z zachowaniem terminu
zawiadomienia o wykryciu wady, okreslonego w ust. 3 powyzej.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych formalnosci, moze zleci¢ ich usuniecie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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8.

Po odbiorze robét Zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji rzeczy,
w ktérej wystapita usunigta wada ulega wydtfuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
W przypadku, gdy usunieta wada dotyczyta jedynie dajacej sie wyodrebnic czgsci sktadowej
obiektu, ktéra petni samodzielng funkcje (np. drzwi, grzejnika) wydtuzenie dotyczy jedynie tej
czesci. W razie watpliwoéci czy czes¢ sktadowa spetnia kryteria okreélone W zdaniu poprzednim
przyjmuje sie, ze wydtuzenie gwarancji dotyczy catego obiektu.

§11
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac¢ przez caty okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie

od odpowiedzialnogci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnogci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia (polise OC) o wartoéci nie mniejszej niz 500 000,00 zt (pigtset tysiecy ztotych
00/100). Kopie polisy potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Przed koricem obowigzywania przedtozonej
polisy Wykonawca zobowiazany jest przekazaé kopie polisy potwierdzajgcej ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej na dalszy okres realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiazuje si¢ ubezpieczy¢ budowe w zakresie wszelkiego ryzyka ponoszonego w

trakcie realizacji Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz minimalna suma ubezpieczenia réwna
jest cenie brutto oferty ztozonej przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do
zdeponowania u Zamawiajgcego potwierdzonej przez notariusza za zgodnos¢ z oryginatem kopii
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodéw optacania wymagalnych sktadek najpézniej w dniu
podpisania Umowy oraz tak samo potwierdzonej kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodéw
optacenia sktadek na kolejne okresy realizacji inwestycji w terminie najpéiniej 3 dni przed
zakoriczeniem obowigzywania poprzednio ztozonej polisy ubezpieczeniowej.

Przedmiotem ubezpieczenia wymienionego w ust. 2 jest przekazany plac budowy, zakres robét
budowlanych okreslony w § 1 niniejszej Umowy, zaplecze budowy, jak réwnies pracownicy
zatrudnieni na budowie w catym okresie jej trwania.

Ubezpieczenie wymienione w ust. 2 powyzej musi obejmowaé minimum odpowiedzialnoé¢ za
szkody powstate w wyniku nastepujgcych zdarzen losowych: ogieni, piorun, wybuch, katastrofa
budowlana, awaria urzadzen lub instalacji, grad, powddZ, huragan, osuwanie si¢ ziemi, deszcz
nawatnicowy, kradziez z wtamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub bfad operatora
maszyn i sprzetu.

§12
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

- W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznoéci wielokrotnego dokonywania

zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie okreslonym w par. 8 ust. 11
niniejszej Umowy lub koniecznoéci zaptaty kwoty przekraczajacej 5 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku naliczenia kar umownych, o ktérych mowa

W § 13 ust. 1 pkt 1 lit. p) w przypadku naliczenia kar za to naruszenie w wysokosci minimum
3 000,00 zt, Zamawiajagcy moze zrealizowaé swoje uprawnienie do odstapienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia wystapienia podstawy odstgpienia, nie krécej jednak niz do czasu jej
ustania.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy w przypadku kazdego raigcego naruszenia umowy przez Wykonawce, za jakie uwaza
sie w szczegdInosci opdznienie w zakonczeniu realizagji przedmiotu umowy powyzej miesigca w
stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajacy moze zrealizowac SwWoje uprawnienie
do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystapienia podstawy odstgpienia, nie krocej
jednak niz do czasu jej ustania.

- W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez ktéragkolwiek ze stron, Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ inwentaryzacji robét wykonanych do dnia odstapienia, na swoéj koszt
W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy moze rozwigza¢c umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze paristwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdre €iazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow prawa
Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca moze z3da¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§13
Kary umowne

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za nie dopetnienie obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust, 17 pkt 1 lub 2 niniejszej
Umowy, w wysokosci 100 zt za kazdy dzieri opéznienia;

b. za kazde naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 21 niniejszej Umowy,
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie;

C. za niestawienie si¢ upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robot w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego, w wysokoéci 500 zt.

d. za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot podwykonawcy lub osobie
trzeciej bez akceptac;ji Zamawiajgcego, w wysokosci 5000 zt;

€. za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot przez podwykonawce dalszemu
podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 5000 zt;

f. za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 11 niniejszej Umowy, w wysokoéci
500 zt za kazdy dzieri opdznienia;

8- za opodinienie w wykonaniu przedmiotu Umowy (termin okre$lony w § 5 ust. 1 —
termin koncowy wykonania przedmiotu zamowienia), w wysokosci 0,02%

/4
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wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opdinienia;

za opdZnienie w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji/rekojmi, w wysokoéci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opodznienia, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
brutto danego zlecenia za kazdy dzier opdznienia; ‘

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokoéci 0,01%
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dzier opdznienia liczac od dnia, w
ktérym Wykonawca miat przedtozy¢ do zaakceptowania projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoi¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoséci 0,01 % wynagrodzenia brutto
danego zlecenia za kazdy dzier opdinienia;

Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dzien opdznienia
liczac od dnia, w ktérym Wykonawca miat dokona¢ zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

za nie wystgpienie do Zamawiajacego o zgode, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 i 3
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dzier, opéznienia
liczac od dnia, w ktérym Wykonawca miat wystapié¢ o zgode;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

nieprzedtozenie do akceptacji  koncepcji, Ostatecznej wersji koncepcji lub
dokumentacji projektowej w wysokosci 500 zt za kazdy dzier opoézinienia;

za kazde naruszenie obowiazku (dotyczy z osobna kazdego pracownika), o ktorym
mowa w § 2 ust. 34 niniejszej Umowy, w wysokosci 100 zt za kazdy dzieri, w ktérym
naruszano przedmiotowy obowigzek;

za kazde naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy (etapy
przygotowania dokumentacji projektowej), Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy
kare w wysokosci 4000 zf za kazde naruszenie.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a.

b.

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, z wyjatkiem odstgpienia’ od Umowy w okolicznosciach,
0 ktérych mowa w § 12 ust. 1 lub 2 niniejszej umowy;

za niestawienie sie upowaznionych przedstawicielj Zamawiajgcego na odbiorze robdt
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zt.

2. Zamawiajgcy zastrzega limit, do ktérego naliczane beda kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1
do wysokosci 10% wartoéci netto kontraktu, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, strona obcigzona zaptaci na wskazany przez strone
uprawniong do zadania zaptaty kar rachunek bankowy przelewem, w terminie 21 dni
kalendarzowych, liczac od dnia dostarczenia jej zadania zaptaty takiej kary umowne;.

Vi
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4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, Przewyzszajacego wysokoscé
zastrzezonych kar umownych.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robot, ani z zadnych
innych zobowigzari umownych.

6. Zamawiajgcy ma prawo do potracania kar umownych z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z Umowg wykonania robét Wykonawca wnidst, przed
podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokoéci 5 % catkowitej ceny brutto podane;j
w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwote ................ (stownie: ... )

2. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie ..o

3. Zamawiajacy zastrzega, e w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej - gwarancja winna zobowigzywaé¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo
do wyptacenia bezzwtocznie Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie, kwoty do wysokosci
wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Dokument gwarancyjny powinien obejmowaé okres, na ktéry niniejsza Umowa zostata zawarta
powigkszony o 30 dni.

4. W przypadku koniecznoéci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonaweca
zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu gwarancji albo, jezeli nie bedzie to mozliwe, do
wniesienia nowej gwarancji na przedtuzony termin realizacji przedmiotu Umowy.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
W nastepujacy sposob:

1) 70 % z wniesionego zabezpieczenia — w terminie 30 dni od daty podpisania przez
Wykonawece, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego
lub inng osobe/podmiot przez niego upowazniong protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy;

2) 30 % z wniesionego zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

3) Niezwtocznie po uptywie okresu rekojmi Wykonaweca zobowigzany jest wskazaé numer
rachunku bakowego, na ktéry zwrdcone ma zostaé zabezpieczenie pieniezne.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoé¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku wystapienia, co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdéw ich
wprowadzenia, tj.:
1) odnosnie do zmian w sposobie spetnienia $wiadczenia:
a. niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie Wykonawcy, o
spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych :

4 ”;f ,{4"'/
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3)

materiatdw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzen na rynku, zwtaszcza
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku;

b. pojawienie sie na rynku czgsci, materiatéw lub urzadzer nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

C. pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztéw lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; &

d. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji
projektowe] w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzar grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu  wystapienie tych
okolicznosci,

e. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmia ny obowigzujgcego prawa;

f.  zmiany, o ktérych mowa w lit a) moga by¢ podstawg zwiekszenia wynagrodzenia
wytacznie w przypadku, w ktérym Wykonawca udowodni, iz ceny materiatéw lub
urzgdzen zastepujgcych wycofane z produkcji lub rynku s3 wyisze od
proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia moze zostaé
wowczas ustalony o nie wigcej niz 10 % réznicy w cenie;

8. zmiany wskazywane w it e) bedg wprowadzane wytacznie w  zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

h. w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére
wymagane byto posiadanie okre$lonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych
podobnych zaswiadczen, takie s$wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg
zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane
w ofercie;

i. zmiany, o ktérych mowa w lit b) - d) nie mogg stanowié¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia;

zmiana 0s6b, przy pomocy, ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne

legitymujace sie, co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami okreslonymi w tresci SIWZ,

pozostate okolicznosci stanowigce podstawe zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia lub
terminu, a takze innych zmian, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy

w sposob nalezyty:

a. sita wyisza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

b. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy -
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obnizeniu
0 kwotg obliczong wedtug cen rynkowych z dnia podpisania umowy;

c. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji;

d. wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres po uzgodnieniu
i pisemnym potwierdzeniu danego okresu z Wykonawcg;

e. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci;
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- kleskami zywiotowymi;

- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, (przez ktére nalezy
rozumiec jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktérego nie dato sie przewidzie¢ lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposéb rozsadny oczekiwaé
zastosowania przeciw nim wystarczajacych srodkéw ostroznosci) uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, dokonywanie odbioréw;

f. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.);

- niewypaty i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ;

g zmiany terminu Wykonania Umowy/wynagrodzenia Wykonawcy bedace
nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajagcego, maksymalnie o czas
wstrzymania realizacji Umowy i o kwote kosztéw poniesionych przez Wykonawce
wskutek powyiszego;

h. zmiany stawki podatku VAT — przez odpowiednig zmiane wynagrodzenia brutto
Wykonawcy. Strony s3 zobowigzane do niezwtocznego zawarcia odpowiedniego
aneksu w przypadku wystgpienia zmiany stawki podatku VAT:

i. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — przez odpowiednig zmiane
wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

J. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skftadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne — przez odpowiednia zmiane wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy;

k. opéinienia w wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowe. .

2. W zadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okolicznoéci wskazanych w ust. 1
powyzej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia, stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy
(np. zmiana rachunku bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych;

c) zmiana oséb odpowiedzialnych za koordynacje inwestycji ze strony Zamawiajacego.

6. Zmiany sg dopuszczalne, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia w postaci jednoznacznych postanowiern umownych, ktére okreslajg ich zakres,
w szczegolnosci mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian;

/ 74
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2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
nastgpujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moie zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnoéé lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajgcego,
¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidzied,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej;
4) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonaweca:
a) na podstawie postanowief umownych, o ktérych mowa w pkt. 1,
b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw;
5) zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp;
6) faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartoéci zaméwienia okreslonej pierwotnie
w umowie w przypadku zaméwien na dostawy.
7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegaja uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowiert umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§16
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe
do utwordéw (w tym wszelkiej dokumentacji projektowej sporzadzonej w zwigzku z umowa przez
Wykonawce lub dla niego) i wfasnoéé nosnikéw, na ktérych sa utrwalone oraz zezwala na
wykonywanie zaleznych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo
autorskie i prawa pokrewne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z péin. zm.), powstatych w
wyniku wykonania przedmiotowej umowy. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do
utworéw i zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich (prawa rozporzadzania i
korzystania z opracowan utworéw) nastepuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawarcia umowy, w tym w szczegélnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

1) zakresie uzywania dla wszelkich dowolnych celéw Zamawiajgcego, w tym do realizacji rob6t
oraz budowy, wszelkiego rodzaju remontéw, adaptacji, modernizacji przerdbek robot oraz
ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, dobudowy, przybudowy;

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub w czeéci utwordéw i ich opracowan dla dowolnych
celéw Zamawiajgcego oraz dokonywania w nich zmian, przerdbek, uzupetnien dla celéw
wykonywania, ukoriczenia, uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy robét -
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w tym takze do wyrazania przez Zamawiajgcego zgody na wprowadzanie zmian, przerébek i
uzupetnien, do wszystkich utworéw zawartych w utworach lub ich opracowaniach i innych
dokumentach projektowych sporzadzonych przez Wykonawce (lub na jego rzecz);

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw i ich opracowan — wytwarzanie wszelkimi
dowolnymi technikami egzemplarzy utworéw i ich opracowari, w tym technikg drukarska,
technika reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utworéw i ich opracowania
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie albo najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania utworéw i ich opracowan — w sposdb inny niz okreslony w
punkcie d) — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie lub nadawanie i
reemitowanie, a takie publiczne udostepnianie utworéw Wykonawcy i ich opracowan w takj
sposob, aby kazdy mégt mieé¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

6) w zakresie innego korzystania z utworéw i ich opracowan-— do projektowania w oparciu o
utwory i ich opracowania. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia, bezterminowe;j, nieodwotalnej, przenoszalnej, niewytacznej licencji do
oprogramowania w zakresie niezbednym do funkcjonowania robdt— w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne na czas nieograniczony na wszelkich
polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym na nastepujgcych polach
eksploatacji:

7) w zakresie uzywania dla wszelkich dowolnych celéw Zamawiajacego;

8) w zakresie wykorzystania w cafoéci lub w czesci, w szczegdlnosci dla celéw wykonywania,
ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy robét;

9) trwate lub czasowe zwielokrotniane oprogramowania w catosci lub czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie zwigzane z wprowadzaniem,
wyswietlaniem, stosowaniem, przekazywaniem i przechowywaniem oprogramowania;

10) wprowadzanie oprogramowania do pamigci komputeréw lub innych urzadzer czytajacych
oraz serweréw sieci komputerowych;

11) wprowadzanie,  wyswietlanie,  stosowanie, przekazywanie i przechowywanie
oprogramowania na dowolnej ilosci stanowisk;

12) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub wszelkie zmiany w oprogramowaniu;

13) rozpowszechnianie, w tym uzyczenie i najem oprogramowania;

z tym, ze Zamawiajacy moze upowazni¢ inne osoby do korzystania z oprogramowania w
zakresie uzyskanej licenciji.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych wraz z przeniesieniem wtasnosci egzemplarzy,
udzielenie wszelkich uprawnier w tym licencji nastepuje na caty czas trwania autorskich praw
majatkowych bez ograniczen terytorialnych wraz z ich przekazaniem Inzynierowi lub
Zamawiajacemu.

§17

Spory

1. Spory pomigdzy Stronami, mogace wynikngé na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane
beda polubownie, a w razie braku mozliwoéci polubownego rozwigzania sporu na drodze
sgdowe;.

2. Spory sadowy beda rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§18
Postanowienia koricowe
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1. Wszelkie zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa zamowien publicznych oraz kodeksu cywilnego.
3. Niniejszg Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kaidej
ze Stron.
4. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
2) PFU iinne materiaty opisujace przedmiot zaméwienia (SIWZ wraz z wyjasnieniami),
3) warunki gwarancji,
4) odpis z rejestru przedsigbiorcéw KRS Wykonawcy,
5) dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy od OC,
6) dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy,
7) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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